



Profil zadavatele – Tender arena

Č. j.:
MHMP 1465956/2022
Sp. zn.:
S-MHMP 1465956/2022

Vyřizuje/tel.:
Ing. Silvie Michálková
236 004 592
Počet listů/příloh: 1/1
Datum:
11.08.2022

Výzva k podání nabídek Stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0034 V Slavětíně

<p>Zadavatel: Hlavní město Praha se sídlem Praha 1, Mariánské náměstí 2/2, PSČ: 110 01; IČO: 00064581</p> <p>Veřejná zakázka: „Stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0034 V Slavětíně“; stavební práce ID číslo Tender arena: INV/ZP/0005/22</p> <p>zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)</p>

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

I. Identifikační údaje zadavatele

1.1. Základní údaje o zadavateli

Název zadavatele	Hlavní město Praha
Sídlo zadavatele	Praha 1, Mariánské náměstí 2/2, PSČ: 110 01
IČO zadavatele	00064581
Adresa profilu zadavatele	https://www.tenderarena.cz/profilu/HlavniMestoPraha
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele	Ing. Petr Kalina, MBA, ředitel INV MHMP

Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1
Pracoviště: Vyšehradská 2075/51, 128 00 Praha 2
Kontaktní centrum: 12 444, fax: 236 007 102
E-mail: posta@praha.eu, ID DS: 48ia97h

1.2. Kontaktní osoby zadavatele

Kontaktní osobou ve věcech souvisejících se zadáváním této veřejné zakázky je Ing. Silvie Michálková, e-mail: silvie.michalkova@praha.eu. Kontaktní osoba zajišťuje veškerou komunikaci zadavatele s dodavateli (tím není dotčeno oprávnění statutárního orgánu či jiné pověřené osoby zadavatele).

II. Údaje o přístupu k zadávací dokumentaci

Zadávací dokumentace bude uveřejněna po dobu trvání lhůty pro podání nabídek na profilu zadavatele.

III. Způsob a místo pro podání nabídek; lhůta pro podání nabídek

Nabídka musí být podána písemně v elektronické formě. Dle obchodních podmínek provozovatele nástroje mohou nabídky podávat pouze registrovaní dodavatelé, přičemž registrace může trvat až 48 hodin.

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Nabídka musí být zpracována v českém jazyce.

Nabídky se podávají prostřednictvím elektronického nástroje Tender arena.

Nabídka musí být podána nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek a musí být autentická.

Lhůta pro podání nabídek je stanovena zadavatelem **do 29. 8. 2022, 10:00 hodin**.

IV. Požadavky na prokázání kvalifikace včetně požadovaných dokladů

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace jsou součástí zadávací dokumentace.

V. Pravidla pro hodnocení nabídek dle § 115 ZZVZ

Pravidla pro hodnocení nabídek jsou součástí zadávací dokumentace.

Ing. Petr Kalina, MBA

ředitel odboru investičního MHMP

podepsáno elektronicky

v. z. Ing. Petr Hankovec

vedoucí odd. dopravních staveb INV
MHMP



Zadavatel:

Hlavní město Praha

se sídlem Praha 1, Mariánské náměstí 2/2, PSČ: 110 01

IČO: 00064581

Veřejná zakázka:

Stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0034 V Slavětíně; stavební práce

INV/ZP/0005/22

zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE STŘETU ZÁJMŮ

dle ustanovení § 44 ZZVZ

Čestně prohlašuji, že nejsem ve střetu zájmů.

To zejména znamená, že nemám finanční, osobní nebo jiný zájem ohrožující moji nestrannost nebo nezávislost v souvislosti se zadávacím řízením.

Jsem si vědom/a zákazu vyžadovat a přijímat dary nebo jiná zvýhodnění, které by mohly ovlivnit zákonnost a nestrannost výkonu mých pracovních povinností a rozhodování. V souvislosti se svojí účastí v komisi se rovněž zavazuji nikomu neposkytovat ani nenabízet žádnou výhodu.

Zároveň se zavazuji zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvím v souvislosti s účastí v komisi, a to nejen po celou dobu tohoto řízení, ale i po jeho skončení.

V Praze dne 15. 9. 2022

jméno a příjmení	vlastnoruční podpis	datum podpisu
Ing. Alena Bartošková		15. 9. 2022
JUDr. Šárka Čejková		15. 9. 2022
Ing. Marie Štěrbová		15. 9. 2022
Ing. arch. Eva Nováčková		15. 9. 2022
Ing. Silvie Michálková		15. 9. 2022



Zadavatel:

Hlavní město Praha

se sídlem Praha 1, Mariánské náměstí 2/2, PSČ: 110 01

IČO: 00064581

Veřejná zakázka:

Stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0034 V Slavětíně; stavební práce

INV/ZP/0005/22

zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE STŘETU ZÁJMŮ

dle ustanovení § 44 ZZVZ

Čestně prohlašuji, že nejsem ve střetu zájmů.

To zejména znamená, že nemám finanční, osobní nebo jiný zájem ohrožující moji nestrannost nebo nezávislost v souvislosti se zadávacím řízením.

Jsem si vědom/a zákazu vyžadovat a přijímat dary nebo jiná zvýhodnění, které by mohly ovlivnit zákonnost a nestrannost výkonu mých pracovních povinností a rozhodování. V souvislosti se svojí účastí v komisi se rovněž zavazuji nikomu neposkytovat ani nenabízet žádnou výhodu.

Zároveň se zavazuji zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvím v souvislosti s účastí v komisi, a to nejen po celou dobu tohoto řízení, ale i po jeho skončení.

V Praze dne 21. 9. 2022

jméno a příjmení	vlastnoruční podpis	datum podpisu
Ing. Bc. Iva Bláhová, DiS.		21. 9. 2022

Profil zadavatele – Tender arena

Č. j.:
MHMP 1509033/2022
Sp. zn.:
S-MHMP 1465956/2022

Vyřizuje/tel.:
Ing. Silvie Michálková
236 004 592
Počet listů/příloh: 1/1
Datum:
18.08.2022

Vysvětlení č. 1 ZD Stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0034 V Slavětíně

Zadavatel:

Hlavní město Praha

se sídlem Praha 1, Mariánské náměstí 2/2, PSČ: 110 01

IČO: 00064581

Veřejná zakázka:

Stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0034 V Slavětíně; stavební práce

INV/ZP/0005/22

zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

**VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE/VÝZVY
K PODÁNÍ NABÍDEK č. 1**

podle ustanovení § 98 a násl. ZZVZ

Zadavatel ve věci veřejné zakázky zahájené dne 11. 8. 2022 obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace/výzvy k podání nabídek, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace/výzvy k podání nabídek z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění uveřejnil včetně přesného znění žádostí na profilu zadavatele.

Číslo vysvětlení, změny nebo doplnění	Přesné znění žádosti o vysvětlení, změnu nebo doplnění/Zadavatel poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění z vlastního podnětu
1	<p>- v objektu SO 03 Komunikace je 900 m² asfaltové komunikace ve skladbě dle projektu</p> <p>- v objektu SO 01 Splašková kanalizace je 1 626 m² asfaltové komunikace ve skladbě neznámé</p> <p>Chceme se zeptat, čeho se tyto dvě různé komunikace týkají a kde se nachází?</p> <p style="text-align: center;">Informace poskytnutá zadavatelem</p> <p><i>Zadavatel uvádí, že 900m² asfaltové komunikace v SO 03 jsou navrhované nové komunikace (viz. legenda na situaci k SO 03) "větev 3" a část "větve 1".</i></p> <p><i>1626 m² asfaltové komunikace v SO 01 je obnova stávajících povrchů v místě, kde se nenavrhuje nová komunikace. Skladby jsou popsány v Technické zprávě v SO 01 v odst. Obnova povrchů nebo v souhrnné TZ. Jedná se tedy o ulici Ve Žlábku a jižní část ulice V Slavětíně (vjezd do areálu Nomie).</i></p>
2	<p>V objektu SO 03 v dlažbách dle nás chybí materiál zámkové dlažby pro větve 1 a 2. V rozpočtu se nachází pouze materiál pro vjezdy a parkovací stání, chybí samotná komunikace.</p> <p style="text-align: center;">Informace poskytnutá zadavatelem</p> <p><i>Položka zapracována do Výkazu výměr.</i></p>

Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to

do 2. 9. 2022 do 10:00 hodin

Příloha: 1) Výkaz výměr

Ing. Petr Kalina, MBA
ředitel odboru investičního
Magistrátu hlavního města Prahy
podepsáno elektronicky

Profil zadavatele – Tender arena

Č. j.:
MHMP 1512370/2022
Sp. zn.:
S-MHMP 1465956/2022

Vyřizuje/tel.:
Ing. Silvie Michálková
236 004 592
Počet listů/příloh: 2/0
Datum:
19.08.2022

Vysvětlení č. 2 ZD Stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0034 V Slavětíně

Zadavatel:
Hlavní město Praha
se sídlem Praha 1, Mariánské náměstí 2/2, PSČ: 110 01
IČO: 00064581

Veřejná zakázka:
Stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0034 V Slavětíně; stavební práce
INV/ZP/0005/22

zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

**VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE/VÝZVY
K PODÁNÍ NABÍDEK č. 2**

podle ustanovení § 98 a násl. ZZVZ

Zadavatel ve věci veřejné zakázky zahájené dne 11. 8. 2022 obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace/výzvy k podání nabídek,

popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace/výzvy k podání nabídek z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Číslo vysvětlení, změny nebo doplnění	Přesné znění žádosti o vysvětlení, změnu nebo doplnění/Zadavatel poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění z vlastního podnětu
1	<p>V Projektové dokumentaci SO 01 Splašková kanalizace je uvedena stavítková šachta Š1. Tato šachta je uvažována s jedním stavítkem na odtoku a s vnitřním průměrem 1000mm. Městské standardy však uvádění, že stavítkové šachty musí mít min. vnitřní průměr 1200mm. Dále ze zkušeností víme, že budoucí provozovatel PVK a.s. požaduje umístění stavítek na přítoku do šachty, tzn. že by se měly osadit stavítka dvě. Upraví zadavatel projektovou dokumentaci do souladu s Městskými standardy?</p> <p style="text-align: center;">Informace poskytnutá zadavatelem</p> <p><i>Zadavatel uvádí, že projektová dokumentace prošla schvalovacím procesem a má kladné vyjádření od PVS a PVK. Stavítko je umístěno na odtoku ze šachty Š1, není tedy důvod osazovat ještě stavítko do ČS na nátok (ani to standardy nepožadují).</i></p>
2	<p>V Projektové dokumentaci SO 01 Splašková kanalizace je uvažováno s provedení protlaku pod komunikací ul. Ve Žlábku. Trasa protlaku však vede v ochranném pásmu dešťové kanalizace a vysokého napětí. Dle zkušeností uchazeče provozovatelé těchto sítí neumožňují provádět práce v ochranném pásmu strojní technikou, tzn. i provádění protlaků.</p> <p style="text-align: center;">Informace poskytnutá zadavatelem</p> <p><i>Zadavatel uvádí, že projektová dokumentace prošla schvalovacím procesem a má všechna kladná vyjádření. Jiný způsob než bezvýkopová technologie není možná s ohledem na požadavek TSK. Dešťová kanalizace v ulici Ve Žlábku nemá žádného provozovatele. Navrhovaný protlak je umístěn v takové hloubce, aby nebyl v kolizi s dešťovou kanalizací ani kabelem VN.</i></p>
3	<p>Dle vyjádření TSK a.s. se může provést stoka splaškové kanalizace v úsek Š27 – Š30 až po skončení záruky na komunikaci ul. Ve Žlábku, která končí 05/2023. Tento fakt však nezohledňuje Smlouva o dílo. Upraví zadavatel Smlouvu o dílo o fakt, že se část stavby bude moci provádět až po 05/2023?</p> <p style="text-align: center;">Informace poskytnutá zadavatelem</p> <p><i>Zadavatel předpokládá s předáním staveniště na jaře r. 2023. Vzhledem k obslužnosti území bude třeba stavbu realizovat po částech. Je tedy na</i></p>

	<i>zhotoviteli, aby ve svém harmonogramu počítal s tím, že stavební práce na stoce splaškové kanalizace v úseku Š27 – Š30 budou moci být zahájeny až v červnu 2023. Délka realizace stavby je 12 měsíců.</i>
--	--

Ing. Petr Kalina, MBA
ředitel odboru investičního
Magistrátu hlavního města Prahy
podepsáno elektronicky

Profil zadavatele – Tender arena

Č. j.:
MHMP 1576295/2022
Sp. zn.:
S-MHMP 1465956/2022

Vyřizuje/tel.:
Ing. Silvie Michálková
236 004 592
Počet listů/příloh: 2/1
Datum:
30.08.2022

Vysvětlení č. 3 ZD Stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0034 V Slavětíně

Zadavatel:

Hlavní město Praha
se sídlem Praha 1, Mariánské náměstí 2/2, PSČ: 110 01
IČO: 00064581

Veřejná zakázka:

Stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0034 V Slavětíně; stavební práce
INV/ZP/0005/22

zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE/VÝZVY
K PODÁNÍ NABÍDEK č. 3

podle ustanovení § 98 a násl. ZZVZ

Zadavatel ve věci veřejné zakázky zahájené dne 11. 8. 2022 obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace/výzvy k podání nabídek, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace/výzvy k podání nabídek z vlastního podnětu.

Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1
Pracoviště: Vyšehradská 2075/51, 128 00 Praha 2
Kontaktní centrum: 12 444, fax: 236 007 102
E-mail: posta@praha.eu, ID DS: 48ia97h

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění uveřejnil včetně přesného znění žádostí na profilu zadavatele.

Číslo vysvětlení, změny nebo doplnění	Přesné znění žádosti o vysvětlení, změnu nebo doplnění/Zadavatel poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění z vlastního podnětu
1	<p>- ve výkazu výměr, objektu SO 01, položka č. 47 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 uvažuje, že 2 022,211 m³ výkopku nebude odvezeno na skládku a asi použito pro následně použití. Tato výměry souhlasí s výměrou zásypu, p.č. 51. Avšak zásypový materiál se kupuje dle VV nový, viz p.č. 52, tzn. že zemina nebude použita na zpětný zásyp. Tím pádem co se stane s těmi 2 022 m³ výkopku? Ten není dle položek ani uložen na mezideponii. Dle našeho názoru chybí odvoz této části výkopku a jeho uložení na skládce.</p> <p style="text-align: center;">Informace poskytnutá zadavatelem</p> <p><i>Upraveno ve Výkazu výměr.</i></p>
2	<p>- ve výkazu výměr, objektu SO 01, položkách 46, 49,50 je uvedeno, že bude deponováno a uloženo 209,785, což značí, že se jedná o lože pod výtlač p.č. 71. Ta má však výměru 29,785. Zde došlo k překlepu?</p> <p style="text-align: center;">Informace poskytnutá zadavatelem</p> <p><i>Upraveno ve Výkazu výměr.</i></p>
3	<p>- ve výkazu výměr, objektu SO 03, položka č. 18 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 uvažuje, že 408,839 m³ výkopku nebude odvezeno na skládku a asi použito pro následně použití. Tato výměry souhlasí s výměrou zásypu, p.č. 22. Avšak zásypový materiál se kupuje dle VV nový, viz p.č. 23, tzn. že zemina nebude použita na zpětný zásyp. Tím pádem co se stane s těmi 408,839 m³ výkopku? Ten není dle položek ani uložen na mezideponii. Dle našeho názoru chybí odvoz této části výkopku a jeho uložení na skládce.</p> <p style="text-align: center;">Informace poskytnutá zadavatelem</p> <p><i>Upraveno ve Výkazu výměr.</i></p>
4	<p>- ve výkazu výměr jsou provedeny Odkopávky a Vykopávky ohledně příkopu, p.č. 4 a 5. Co se děje s těmi 927 m³? Nejsou uvedeny na mezideponii, na skládce. Dle našeho názoru chybí odvoz této části výkopku a jeho uložení na skládce.</p> <p style="text-align: center;">Informace poskytnutá zadavatelem</p> <p><i>Upraveno ve Výkazu výměr.</i></p>
5	<p>- v objektu SO 01 chybí položky montáže a materiálu pro zákrytovou desku 1000/800/200 - 11 kusů. Dle Tabulky šachet D 1.1.1.7.</p>

	Informace poskytnutá zadavatelem
	<i>Upraveno ve Výkazu výměr.</i>

Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to

do 8. 9. 2022 do 10:00 hodin

Příloha: 1) Výkaz výměr

Ing. Petr Kalina, MBA
ředitel odboru investičního
Magistrátu hlavního města Prahy
podepsáno elektronicky
v. z. Mgr. Robert Soják
vedoucí odd. právního INV MHMP

Profil zadavatele – Tender arena

Č. j.:
MHMP 1594047/2022
Sp. zn.:
S-MHMP 1465956/2022

Vyřizuje/tel.:
Ing. Silvie Michálková
236 004 592
Počet listů/příloh: 2/1
Datum:
02.09.2022

Vysvětlení č. 4 Stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0034 V Slavětíně

Zadavatel:
Hlavní město Praha
se sídlem Praha 1, Mariánské náměstí 2/2, PSČ: 110 01
IČO: 00064581

Veřejná zakázka:
Stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0034 V Slavětíně; stavební práce
INV/ZP/0005/22

zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

**VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE/VÝZVY
K PODÁNÍ NABÍDEK č. 4**

podle ustanovení § 98 a násl. ZZVZ

Zadavatel ve věci veřejné zakázky zahájené dne 11. 8. 2022 obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace/výzvy k podání nabídek, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace/výzvy k podání nabídek z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění uveřejnil včetně přesného znění žádostí na profilu zadavatele.

Číslo vysvětlení, změny nebo doplnění	Přesné znění žádosti o vysvětlení, změnu nebo doplnění/Zadavatel poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění z vlastního podnětu								
1	<p>Prosím o bližší specifikaci následujících položek v objektu 51 - PS 01.1 Elektrotechnická část čerpací stanice:</p> <p>Dotaz č.1:</p> <table border="1" data-bbox="507 674 1331 723"> <tr> <td>8</td> <td>K</td> <td>1.1.2.1.009</td> <td>Signální svítidlo LED, 230VAC</td> <td>KS</td> <td>8,000</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table> <p>PP Signální svítidlo LED, 230VAC</p> <p>Nejsou známy parametry, o jaký typ se jedná?</p> <p style="text-align: center;">Informace poskytnutá zadavatelem</p> <p><i>Zadavatel uvádí, že se jedná o LED signální svítidlo na panel (dveře) rozváděče. Počet ve Výkazu výměr je upraven na 7 ks (bílá 3x, žlutá 4x).</i></p>	8	K	1.1.2.1.009	Signální svítidlo LED, 230VAC	KS	8,000	0,00	0,00
8	K	1.1.2.1.009	Signální svítidlo LED, 230VAC	KS	8,000	0,00	0,00		
2	<p>Dotaz č.2:</p> <table border="1" data-bbox="507 1048 1278 1097"> <tr> <td>55</td> <td>K</td> <td>1.1.2.5.001</td> <td>Trubka ohebná pr. 2575</td> <td>M</td> <td>20,000</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table> <p>PP Trubka ohebná pr. 2575</p> <p>Trubka průměru 25 a 75 jsou již ve VV; 2575 – o jaký model se jedná? Prosíme o bližší specifikaci.</p> <p style="text-align: center;">Informace poskytnutá zadavatelem</p> <p><i>Jedná se o písařskou chybu, upraveno ve Výkazu výměr.</i></p>	55	K	1.1.2.5.001	Trubka ohebná pr. 2575	M	20,000	0,00	0,00
55	K	1.1.2.5.001	Trubka ohebná pr. 2575	M	20,000	0,00	0,00		
3	<p>Dotaz č.3:</p> <p style="text-align: center;">D D7 Nosné konstrukce - vodorovné: 0,00</p> <table border="1" data-bbox="507 1485 1426 1574"> <tr> <td>61</td> <td>K</td> <td>1.1.2.6.001</td> <td>Ocelová konstrukce elektrolyticky zinkovaná</td> <td>KG</td> <td>10,000</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table> <p>PP Ocelová konstrukce elektrolyticky zinkovaná</p> <p>Norma, standard? O jaký typ se jedná?</p> <p style="text-align: center;">Informace poskytnutá zadavatelem</p> <p><i>Zadavatel uvádí, že se jedná o profil L nebo U pro ukotvení vnitřní instalace v ČS.</i></p>	61	K	1.1.2.6.001	Ocelová konstrukce elektrolyticky zinkovaná	KG	10,000	0,00	0,00
61	K	1.1.2.6.001	Ocelová konstrukce elektrolyticky zinkovaná	KG	10,000	0,00	0,00		
4	<p>V Návrhu Smlouvy o Dílo jsou v ČÁSTI III PŘEDMĚT SMLOUVY v odstavci 3.3 dílo zahrnuje i: b) náklady na zřízení a přístup na staveniště, jelikož z předané zadávací dokumentace nevyplývá, kde je plánováno a předjednáno zařízení staveniště, není možné ocenit</p>								

	<p>přístup na zařízení staveniště a zároveň ve výkazu výměr není položka pro toto případné ocenění. Prosíme o změnu tohoto bodu v Návrhu Smlouvy o Dílo na „náklad na zřízení staveniště“, nebo o doplnění místa pro zařízení na staveniště tak, aby bylo možné přístup na staveniště ocenit a zároveň přidat tuto položku do Výkazu Výměr.</p>
	Informace poskytnutá zadavatelem
	<i>Zadavatel uvádí, že zařízení staveniště je ve Výkazu výměr položka VRN pol. 1.</i>
5	<p>V Návrhu Smlouvy o Dílo jsou v ČÁSTI III PŘEDMĚT SMLOUVY v odstavci 3.3 dílo zahrnuje i: e) veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby, tento bod není jasně specifikován, a tedy není možné jej adekvátně nacenit, prosíme o vypuštění tohoto bodu z Návrhu Smlouvy o Dílo, nebo o podrobné upřesnění této položky, tak aby bylo jasné, o jaké průzkumné práce se jedná.</p>
	Informace poskytnutá zadavatelem
	<i>Zadavatel uvádí, že Bod 3.3 e) Smlouvy o dílo souvisí s položkou VRN pol. 6 Výkazu výměr, která obsahuje průzkumné práce (podrobný inženýrskogeologický průzkum).</i>
6	<p>V Návrhu Smlouvy o Dílo jsou v ČÁSTI III PŘEDMĚT SMLOUVY v odstavci 3.3 dílo zahrnuje i: i) projednán záborů a veřejných prostranství a jejich úhrada, ve Výkazu Výměr není položka pro toto nacenění, prosíme tedy o doplnění Výkazu Výměr, nebo vypuštění tohoto bodu z Návrhu Smlouvy o Dílo.</p>
	Informace poskytnutá zadavatelem
	<i>Zadavatel uvádí, že se jedná o položku VRN pol. 1 Výkazu výměr.</i>
7	<p>V Návrhu smlouvy o dílo je v části 23 Smluvní sankce, v odstavci 23.5 uvedeno: Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny díla za každý i započatý den prodlení s jeho dokončením a Zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit. Výši této pokuty považujeme za neadekvátní, a prosíme o zvážení, snížení této pokuty na obvyklých 0,05 % z celkové ceny.</p>
	Informace poskytnutá zadavatelem
	<i>Zadavatel uvádí, že smluvní pokuty odpovídají jejich zajišťovacímu významu u takového díla, a že se jedná o standardní smluvní pokuty.</i>
8	<p>Ve vydané Zadávací Dokumentaci nebyly přiloženy vyjádření Správců dotčených inženýrských sítí, proto prosíme o doplnění těchto vyjádření pro přesné ocenění souvisejících činností a prací do Výkazu Výměr.</p>
	Informace poskytnutá zadavatelem
	<i>Vyjádření DOSS a správců sítí bude předáno vybranému účastníkovi, toto nemá dopad na ocenění.</i>
9	<p>V Návrhu smlouvy o dílo je v části V. LHŮTY PROVÁDĚNÍ DÍLA, odstavce 8.1 – 8.4 nezohledňuje časovou náročnost projednání záborů</p>

	<p>a výkopového povolení, předpokládáme 3 měsíce a následné získání DIR, další 3 měsíce od podpisu smlouvy, z tohoto důvodu není možné, aby se zahájila realizace do 30 dnů od doručení výzvy k plnění, když nebude možné stavbu zahájit – prosíme o zohlednění této skutečnosti v návrhu smlouvy o dílo a zadávacích podmínkách této veřejné zakázky, tak aby byla lhůta pro zahájení realizace Díla: do 6 měsíců od podepsání Smlouvy o Dílo. Vycházíme ze současných podmínek získání výše uvedených vyjádření a souhlasů.</p>
	<p>Informace poskytnutá zadavatelem</p>
	<p><i>Zadavatel uvádí, že uváděné termíny neodpovídají uveřejněnému Návrhu smlouvy.</i></p>

Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to

do 15. 9. 2022 do 10:00 hodin

Příloha: 1) Výkaz výměr

Ing. Petr Kalina, MBA
 ředitel odboru investičního
 Magistrátu hlavního města Prahy
podepsáno elektronicky
 v. z. Mgr. Robert Soják
 vedoucí odd. právního INV MHMP

Profil zadavatele – Tender arena

Č. j.:
MHMP 1643647/2022
Sp. zn.:
S-MHMP 1465956/2022

Vyřizuje/tel.:
Ing. Silvie Michálková
236 004 592
Počet listů/příloh: 1/0
Datum:
08.09.2022

Vysvětlení č. 5 ZD Stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0034 V Slavětíně

Zadavatel:

Hlavní město Praha

se sídlem Praha 1, Mariánské náměstí 2/2, PSČ: 110 01

IČO: 00064581

Veřejná zakázka:

Stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0034 V Slavětíně; stavební práce

INV/ZP/0005/22

zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

**VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE/VÝZVY
K PODÁNÍ NABÍDEK č. 5**

podle ustanovení § 98 a násl. ZZVZ

Zadavatel ve věci veřejné zakázky zahájené dne 11. 8. 2022 obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace/výzvy k podání nabídek, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace/výzvy k podání nabídek z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění uveřejnil včetně přesného znění žádostí na profilu zadavatele.

Číslo vysvětlení, změny nebo doplnění	Přesné znění žádosti o vysvětlení, změnu nebo doplnění/Zadavatel poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění z vlastního podnětu
1	<p>- V Návrhu Smlouvy o Dílo jsou v ČÁSTI III PŘEDMĚT SMLOUVY v odstavci 3.3: dílo zahrnuje i: i) projednání záborů a veřejných prostranství a jejich úhrada. Ve Vysvětlení č.4 uvádíte, že se jedná o položku výkazu výměr VRN pol.1.- Zařízení staveniště. Jedná se tedy opravdu o projednání záborů a veřejných prostranství a jejich úhrada pouze za zábor určený k zařízení staveniště?</p> <p style="text-align: center;">Informace poskytnutá zadavatelem</p> <p><i>Zadavatel uvádí, že se jedná o rozsah celého budoucího předávaného staveniště.</i></p>

Ing. Petr Kalina, MBA
ředitel odboru investičního
Magistrátu hlavního města Prahy
podepsáno elektronicky
v. z. Mgr. Robert Soják
vedoucí odd. právního INV MHMP



Zadavatel:

Hlavní město Praha

se sídlem Praha 1, Mariánské náměstí 2/2, PSČ: 110 01

IČO: 00064581

Veřejná zakázka:

Stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0034 V Slavětíně; stavební práce

INV/ZP/0005/22

zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK

dle ustanovení § 109 ZZVZ

Datum a čas konání otevření: 15. 9. 2022; 11:00 hod.

Místo konání otevření: odbor investiční MHMP, Vyšehradská 51, 3. patro,
zasedací místnost č. 310

I.

Hodnotící komise/Komise pro otevření nabídek, další osoby přítomné na otevření nabídek

1.1. Přítomní členové/náhradníci hodnotící komise, která na základě pověření zadavatele plní rovněž funkci komise pro otevření nabídek (dále jen „komise“):

Jméno a příjmení přítomného člena či náhradníka komise	
1.	Ing. Alena Bartošková
2.	JUDr. Šárka Čejková
3.	Ing. Marie Štěrbová
4.	Ing. arch. Eva Nováčková

1.2. Další osoby přítomné na otevření nabídek:

Další osoby účastnící se otevření nabídek	
1.	-----

1.3. Volba předsedy a místopředsedy komise:

Na základě hlasování si komise zvolila předsedu a místopředsedu.

Předseda komise: Ing. Alena Bartošková

Místopředseda komise: JUDr. Šárka Čejková

II.

Otevírání nabídek

Zadavatel ve lhůtě pro podání nabídek obdržel **5 ks nabídek** podaných v elektronické podobě.

Komise zkontrolovala, zda nabídka byla doručena ve stanové lhůtě a v elektronické podobě. Žádná z nabídek nebyla doručena opožděně nebo jiným než stanoveným způsobem.

Následně komise přistoupila ke zpřístupnění obsahu nabídek, které byly podány ve lhůtě a v elektronické podobě.


Identifikační údaje účastníků, kteří podali nabídku ve stanovené lhůtě a stanoveným způsobem, a výsledky kontroly nabídek podaných v elektronické podobě ve smyslu ust. § 109 odst. 2 ZZVZ:

Pořadí	název/obchodní firma/jméno a příjmení účastníka/sídlo/IČO	nabídka je autentická a nebylo s ní manipulováno ano/ne	nabídka je podána ve lhůtě pro podání nabídek ano/ne	Údaj(e) odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení
1.	PRAGIS a.s. IČO: 41194861 se sídlem Budovatelská 286/4, 190 15 Praha 9 - Satalice	ano	ano	Nabídková cena: 45 898 517,00 Kč bez DPH
2.	Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o., zkratka EKIS, spol. s r.o. IČO: 18626084 se sídlem Náchodská 2421, 19300 Praha 9 – Horní Počernice	ano	ano	Nabídková cena: 38 970 000,00 Kč bez DPH
3.	Čermák a Hrachovec a.s. IČO: 26212005 se sídlem Smíchovská 929/31, 155 00 Praha 5 - Řeporyje	ano	ano	Nabídková cena: 41 739 621,54 Kč bez DPH
4.	Metrostav DIZ s.r.o. IČO: 25021915 se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň	ano	ano	Nabídková cena: 40 999 666,00 Kč bez DPH
5.	FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. IČO: 25317628 se sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno - Trnitá	ano	ano	Nabídková cena: 42 375 290,71 Kč bez DPH

III.

Otevírání nabídek bylo ukončeno dne 15. 9. 2022 v 10:51 hod.

Podpisy členů/náhradníků komise:

jméno a příjmení		vlastnoruční podpis
1.	Ing. Alena Bartošková	
2.	JUDr. Šárka Čejková	
3.	Ing. Marie Štěrbová	
4.	Ing. arch. Eva Nováčková	

Příloha č. 1 – Seznam nabídek



Zadavatel:

Hlavní město Praha

se sídlem Praha 1, Mariánské náměstí 2/2, PSČ: 110 01

IČO: 00064581

Veřejná zakázka:

Stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0034 V Slavětíně; stavební práce

INV/ZP/0005/22

zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

**SEZNAM NABÍDEK PODANÝCH V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ VE LHŮTĚ PRO PODÁNÍ
NABÍDEK (DO 15. 9. 2022 DO 10:00 HODIN)**

Poř. číslo	Účastník	Sídlo/provozovna	IČO	Datum podání nabídky	Čas podání nabídky
1.	PRAGIS a.s.	Budovatelská 286/4, 190 15 Praha 9 - Satalice	41194861	13. 9. 2022	14:14
2.	Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o., zkratka EKIS, spol. s r.o.	Náchodská 2421, 19300 Praha 9 – Horní Počernice	18626084	15. 9. 2022	7:53
3.	Čermák a Hrachovec a.s.	Smíchovská 929/31, 155 00 Praha 5 - Řeporyje	26212005	15. 9. 2022	8:36
4.	Metrostav DIZ s.r.o.	Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň	25021915	15. 9. 2022	8:56
5.	FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.	Mlýnská 388/68, 602 00 Brno - Trnitá	25317628	15. 9. 2022	8:57

Ing. Silvie Michálková
pověřený zaměstnanec MHMP

Forma	Evidenční číslo	Pořadové číslo	Účastník zadávacího řízení	IČO	Datum a čas doručení	Datum a čas zpětvzeti	Části
Elektronická forma	1	1	PRAGIS a.s.	41194861	13.09.2022 14:14:48		
Elektronická forma	2	2	Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o., zkratka EKIS, spol. s r.o.	18626084	15.09.2022 07:53:21		
Elektronická forma	3	3	Čermák a Hrachovec a.s.	26212005	15.09.2022 08:36:44		
Elektronická forma	4	4	Metrostav DIZ s.r.o.	25021915	15.09.2022 08:56:32		
Elektronická forma	5	5	FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.	25317628	15.09.2022 08:57:01		



Zadavatel:

Hlavní město Praha
se sídlem Praha 1, Mariánské náměstí 2/2, PSČ: 110 01
IČO: 00064581

Veřejná zakázka:

Stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0034 V Slavětíně; stavební práce
INV/ZP/0005/22

zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

PROTOKOL Z JEDNÁNÍ HODNOTICÍ KOMISE/KOMISE PRO POSOUZENÍ KVALIFIKACE

ze dne 15. 9. 2022, 21. 9. 2022

Hodnoticí komise/komise pro posouzení kvalifikace (dále též jen „komise“) se ve výše uvedených dnech sešla na dvou jednáních vztahujících se k výše uvedené veřejné zakázce, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 53 ZZVZ a pořídila z nich tento protokol.

I. Složení komise a její usnášenischopnost

Komise, která byla ustanovena na základě rozhodnutí ředitele odboru investičního MHMP ze dne 9. 9. 2022 se na svých jednáních sešla v následujícím složení.

Přítomní členové a náhradníci členů komise:
Jméno a příjmení:
Ing. Alena Bartošková
Ing. Bc. Iva Bláhová, DiS.
JUDr. Šárka Čejková
Ing. Marie Štěrbová
Ing. arch. Eva Nováčková

Komise se sešla v počtu 2/3 členů/náhradníků, čímž byla splněna podmínka přítomnosti více jak dvou třetin členů/náhradníků a tudíž byla usnášeníschopná.

II. Prohlášení ke střetu zájmů

Všichni přítomní členové/náhradníci členů komise/ byli seznámeni se seznamem podaných nabídek, které v rámci shora uvedené veřejné zakázky účastníci zadávacího řízení předložili.

Všichni přítomní konstatovali, že nejsou ve smyslu ust. § 44 ZZVZ ve střetu zájmů a na důkaz toho podepsali čestné prohlášení ke střetu zájmů.

III. Náplň jednání komise

Předmětem jednání komise bylo hodnocení nabídek účastníků zadávacího řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku/posouzení kvalifikace/splnění podmínek účasti a výše nabídkových cen stanovených účastníky zadávacího řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku.

Nabídky účastníků

Pořadové číslo nabídky	Název/obchodní firma/jméno a příjmení účastníka	Nabídková cena v Kč (bez DPH)
1.	PRAGIS a.s.	45 898 517,00
2.	Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o., zkratka EKIS, spol. s r.o.	38 970 000,00
3.	Čermák a Hrachovec a.s.	41 739 621,54
4.	Metrostav DIZ s.r.o.	40 999 666,00
5.	FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.	42 375 290,71

Předseda komise vyzval přítomné členy/náhradníky komise k hodnocení jednotlivých nabídek/s tím, aby uvedli rovněž stručný popis jejich hodnocení.

Komise podle pravidel pro hodnocení ekonomické výhodnosti nabídek uvedených v zadávací dokumentaci na základě nejnižší nabídkové ceny (popis hodnocení jednotlivých nabídek v rámci všech kritérií hodnocení obsahuje Zpráva o hodnocení nabídek) sestavila následující pořadí účastníků:

Pořadí účastníků

Pořadí nabídek	Pořadové číslo nabídky	Název/obchodní firma/jméno a příjmení účastníka	Nabídková cena v Kč (bez DPH)
1.	2.	Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o., zkratka EKIS, spol. s r.o.	38 970 000,00
2.	4.	Metrostav DIZ s.r.o.	40 999 666,00
3.	3.	Čermák a Hrachovec a.s.	41 739 621,54
4.	5.	FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.	42 375 290,71
5.	1.	PRAGIS a.s.	45 898 517,00

Komise přistoupila k posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení v souladu s ust. § 37 ZZVZ.

Identifikační údaje účastníků, jejichž kvalifikace byla posuzována:

Název/obchodní firma/jméno a příjmení účastníka	Identifikační údaje účastníka
Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o., zkratka EKIS, spol. s r.o.	IČO: 18626084 se sídlem: Náchodská 2421, 19300 Praha 9 – Horní Počernice zastoupený pro účely jednání o shora uvedené veřejné zakázce: Ing. Milošem Smolíkem a Evou Smolíkovou, jednatelem společnosti

Seznam dokladů, kterými účastníci prokazovali kvalifikaci:

Základní způsobilost podle ust. § 74 ZZVZ

	Způsobilým je dodavatel, který:	Způsob prokázání splnění:
a)	nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží;	<i>Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů pro Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o., zkratka EKIS, spol. s r.o. ze dne 31. 8. 2022</i>

	<p>jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele;</p> <p>podává-li nabídka pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu;</p> <p>podává-li nabídka pobočka závodu české právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele a vedoucí pobočky závodu;</p>	
b)	nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek	<i>Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů pro Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o., zkratka EKIS, spol. s r.o. ze dne 31. 8. 2022</i>
c)	nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění	<i>Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů pro Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o., zkratka EKIS, spol. s r.o. ze dne 31. 8. 2022</i>
d)	nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	<i>Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů pro Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o., zkratka EKIS, spol. s r.o. ze dne 31. 8. 2022</i>

e)	není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele	Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů pro Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o., zkratka EKIS, spol. s r.o. ze dne 31. 8. 2022
----	--	---

Profesní způsobilost dle ust. § 77 ZZVZ

	Zadavatel požaduje předložit:	Způsob prokázání splnění:
a)	ve vztahu k České republice výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje	Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů pro Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o., zkratka EKIS, spol. s r.o. ze dne 31. 8. 2022
b)	doklad o tom, že je dodavatel oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují výpis z živnostenského rejstříku dle § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a/nebo živnostenské listy, resp. jiná oprávnění k podnikání v oboru pro předmět podnikání: - Provádění staveb, jejich změn a odstraňování - Výkon zeměměřičských činností - Projektová činnost ve výstavbě	Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů pro Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o., zkratka EKIS, spol. s r.o. ze dne 31. 8. 2022 – živnostenské oprávnění pro obory: - <i>Provádění staveb, jejich změn a odstraňování</i> - <i>Výkon zeměměřičských činností</i> - <i>Projektová činnost ve výstavbě</i>
c)	doklad o tom, že je dodavatel odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje	Osvědčení o autorizaci ČKAIT pro obor <i>dopravní stavby (autorizovaný inženýr) a obor stavby vodního hospodářství a krajinného</i>

<p>dodavatel prokazuje splnění předložením osvědčení o autorizaci ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, v oborech</p> <p>a) dopravní stavby (autorizovaný inženýr (ID00), technik nebo stavitel - specializace nekolejová doprava (TD02, SD02))</p> <p>b) stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (autorizovaný inženýr (IV00))</p>	<p><i>inženýrství (autorizovaný inženýr) pro Ing. Jiřího Pospíšila</i></p> <p><i>Osvědčení o autorizaci ČKAIT pro obor dopravní stavby (autorizovaný inženýr) pro Ing. Filipa Eichlera, Ph.D.</i></p>
---	---

Technická kvalifikace dle ustanovení § 79 ZZVZ

	Zadavatel požaduje předložit:	Způsob prokázání splnění:
a)	<p>seznam 3 (tři) stavebních prací poskytnutých a dokončených za posledních 5 (pět) let před zahájením zadávacího řízení, týkající se předmětu veřejné zakázky (rekonstrukce či nová trasa kanalizačního potrubí (min. DN300), a zároveň rekonstrukce či nová výstavba konstrukčních vrstev komunikace minimálně dvoupruhové pozemní komunikace, jejichž součástí byla pokládka hutněných asfaltových směsí, a zároveň rekonstrukce či nová výstavba dlážděných povrchů v intravilánu obce/města a zároveň obnova či výstavba veřejného osvětlení a přeložek sítí) v minimální finanční hodnotě 14 000 000,00 Kč bez DPH za každou jednotlivou stavbu;</p>	<p><i><u>Tři stavební práce poskytnuté a dokončené za posledních 5 (pět) let před zahájením zadávacího řízení, týkající se předmětu veřejné zakázky (rekonstrukce či nová trasa kanalizačního potrubí (min. DN300), a zároveň rekonstrukce či nová výstavba konstrukčních vrstev komunikace minimálně dvoupruhové pozemní komunikace, jejichž součástí byla pokládka hutněných asfaltových směsí, a zároveň rekonstrukce či nová výstavba dlážděných povrchů v intravilánu obce/města a zároveň obnova či výstavba veřejného osvětlení a přeložek sítí) v minimální finanční hodnotě 14 000 000,00 Kč bez DPH za každou jednotlivou stavbu</u></i></p> <p>1) Název objednatele: Hlavní město Praha, IČO: 00064581</p>

		<p><i>Předmět plnění: Stavba č. 0050 TV Slivenec, etapa 0007 Komunikace U Náhonu – komplexní rekonstrukce komunikace včetně výstavby chodníků, rekonstrukce dešťové kanalizace, VO a zastávek autobusů DP</i></p> <p><i>Doba realizace: 10/2016–12/2017</i></p> <p><i>Místo realizace: Hl. m. Praha</i></p> <p><i>Finanční objem: 17 816 790,73 Kč bez DPH</i></p> <p><i>Kontaktní osoba objednatele: Ing. Martin Vlk</i></p> <p><i>2) Název objednatele: Družstvo Dolní Břežany – Na Svárově sever, IČO: 27165736</i></p> <p><i>Předmět plnění: Dolní Břežany, ZTV SVÁROV-SEVER – výstavba komunikací, splaškové a dešťové kanalizace vč. přípojek, vodovodu vč. přípojek a vodoměrných šachet, STL plynovodu vč. přípojek, VO a přeložek sítí</i></p> <p><i>Doba realizace: 03/2017-06/2018</i></p> <p><i>Místo realizace: Dolní Břežany</i></p> <p><i>Finanční objem: 22 186 241,00 Kč bez DPH</i></p> <p><i>Kontaktní osoba objednatele: Jan Záruba</i></p> <p><i>3) Název objednatele: GTL Prologis spol. s r.o., IČO: 05379971</i></p> <p><i>Předmět plnění: Logistický areál Nehvizdy – komplexní novostavba areálu včetně inženýrských sítí a komunikací, VO a přeložek sítí</i></p> <p><i>Doba realizace: 06/2017 – 04/2018</i></p> <p><i>Místo realizace: Nehvizdy</i></p> <p><i>Finanční objem: 139 552 469,00 Kč bez DPH</i></p> <p><i>Kontaktní osoba objednatele: Alexandros Koranis</i></p>
b)	seznam techniků nebo technických útvarů , které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to včetně osvědčení o jejich vzdělání.	<p><u>Stavbyvedoucí – Ing. Jiří Pospíšil (zaměstnanec)</u></p> <p>- Osvědčení o autorizaci ČKAIT pro obor dopravní stavby (autorizovaný inženýr) a</p>

<p>Stavbyvedoucí</p> <p>a) autorizovaný inženýr (IV00) v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství</p> <p>b) praxe v zabezpečení odborného vedení provádění stavby v oboru dopravní stavby v délce min. 5 (pět) let;</p> <p>c) prokazatelná zkušenost s realizací alespoň 1 (jedné) stavby, na které působil ve funkci stavbyvedoucího, jejímž předmětem byla rekonstrukce či nová trasa kanalizačního potrubí (min. DN300), a zároveň rekonstrukce či nová výstavba konstrukčních vrstev komunikace minimálně dvoupruhové pozemní komunikace, jejichž součástí byla pokládka hutněných asfaltových směsí, a zároveň rekonstrukce či nová výstavba dlážděných povrchů v intravilánu obce/města a zároveň obnova či výstavba veřejného osvětlení a přeložek sítí ve finančním objemu alespoň 14 mil. Kč bez DPH.</p> <p>Zástupce stavbyvedoucího</p> <p>a) autorizovaný inženýr (ID00), technik nebo stavitel (TD02, SD02) v oboru dopravní stavby;</p> <p>b) praxe v zabezpečení nebo se zástupem v zabezpečení odborného vedení provádění stavby v oboru dopravní stavby v délce min. 5 (pět) let;</p> <p>c) prokazatelná zkušenost s realizací alespoň 1 (jedné) stavby, na které působil ve funkci stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího, jejímž předmětem byla rekonstrukce či nová trasa kanalizačního potrubí (min. DN300), a zároveň</p>	<p>obor stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (autorizovaný inženýr) č. 0004256</p> <ul style="list-style-type: none"> - Profesní životopis – odborná praxe - Zkušenost s realizací stavby <p><u>Zástupce stavbyvedoucího – Ing. Filip Eichler, Ph. D. (zaměstnanec)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Osvědčení o autorizaci ČKAIT pro obor dopravní stavby (autorizovaný inženýr) č. 0602465 - Profesní životopis – odborná praxe - Zkušenost s realizací stavby <p><u>Odpovědný geodet – Ing. Daniel Suk (zaměstnanec)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností - Profesní životopis – odborná praxe
--	---

<p><i>rekonstrukce či nová výstavba konstrukčních vrstev komunikace minimálně dvoupruhové pozemní komunikace, jejichž součástí byla pokládka hutněných asfaltových směsí, a zároveň rekonstrukce či nová výstavba dlážděných povrchů v intravilánu obce/města a zároveň obnova či výstavba veřejného osvětlení a přeložek sítí ve finančním objemu alespoň 14 mil. Kč bez DPH.</i></p> <p>Odpoovědný geodet</p> <p>a) úřední oprávnění v rozsahu dle § 13 odst. 1 písm. c), zákona č. 200/1994, Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů;</p> <p>b) délka praxe v oboru min. 5 (pět) let.</p>	
--	--

- Nejedná se o společné prokazování kvalifikace.
- Kvalifikace nebyla prokázána prostřednictvím jiných osob.
- Byla provedena kontrola nulových položek.

Komise konstatovala, že posouzení splnění kvalifikace účastníka zadávacího řízení bylo provedeno s tímto závěrem:

Název/obchodní firma/jméno a příjmení účastníka	Prokázání kvalifikace	Odůvodnění (při postupu dle ust. § 46 odst. 1 ZZVZ nebo při neprokázání kvalifikace)
Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o., zkratka EKIS, spol. s r.o.	ano	-----

Odlišný názor členů komise:

Předseda komise vyzval přítomné členy/náhradníky komise, aby ke shora uvedeným výsledkům prokazování splnění kvalifikace případně vyjádřili opačný názor, a to včetně příslušného odůvodnění.

Žádný z členů/náhradníků komise nevyjádřil odlišný názor oproti názoru většiny.

Komise následně přistoupila k posouzení splnění technických podmínek/obchodních nebo jiných smluvních podmínek/zvláštních podmínek.

Identifikační údaje účastníků, jejichž ostatní podmínky byly posuzovány:

Název/obchodní firma/jméno a příjmení účastníka	Identifikační údaje účastníka
Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o., zkratka EKIS, spol. s r.o.	IČO: 18626084 se sídlem: Náchodská 2421, 19300 Praha 9 – Horní Počernice zastoupený pro účely jednání o shora uvedené veřejné zakázce: Ing. Milošem Smolíkem a Evou Smolíkovou, jednatelem společnosti

Komise konstatovala, že účastníci zadávacího řízení prokázali požadované podmínky následovně:

Název/obchodní firma/jméno a příjmení účastníka	Návrh smlouvy odpovídá zadávacím podmínkám	Položkový rozpočet vypracovaný podle zadávací dokumentace	Harmonogram prací	Krycí list nabídky, Obsah nabídky	Čestné prohlášení ke společensky odpovědnému plnění veřejné zakázky	Čestné prohlášení k neexistenci střetu zájmů	Čestné prohlášení dodavatele o neexistenci vztahu k Rusku
Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o., zkratka EKIS, spol. s r.o.	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano

Komise konstatovala, že účastník zadávacího řízení prokázal požadované podmínky.

Název/obchodní firma/jméno a příjmení účastníka	Prokázání ostatních podmínek	Odůvodnění (při postupu dle ust. § 46 odst. 1 ZZVZ nebo při neprokázání podmínek)
Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o., zkratka EKIS, spol. s r.o.	ano	-----

Odlišný názor členů komise:

Předseda komise vyzval přítomné členy/náhradníky komise, aby ke shora uvedeným výsledkům prokazování požadovaných podmínek, případně vyjádřili opačný názor, a to včetně příslušného odůvodnění.

Žádný z členů/náhradníků hodnotící komise nevyjádřil odlišný názor oproti názoru většiny.

IV. Ukončení jednání komise

Po provedeném posouzení kvalifikace/splnění podmínek účasti a výše nabídkových cen stanovených účastníky zadávacího řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku/hodnocení nabídek, pro které zpracovala hodnotící komise též zprávu o hodnocení nabídek, bylo jednání komise ukončeno dne 21. 9. 2022 v 13:23 hod.

Jména a podpisy přítomných členů či náhradníků členů komise (přizvaného odborníka či jiné osoby, o jejíž přítomnosti zadavatel rozhodl):	
Jméno a příjmení člena/náhradníka člena komise (přizvaného odborníka či jiné osoby, o jejíž přítomnosti zadavatel rozhodl)	Podpis
Ing. Alena Bartošková	
Ing. Bc. Iva Bláhová, DiS.	
JUDr. Šárka Čejková	
Ing. Marie Štěrbová	
Ing. arch. Eva Nováčková	

Přílohy:

- 1) Zpráva o hodnocení nabídek