

Věc: Podmínky zpracování plánu BOZP ve vztahu k akci

"Stavební úpravy a udržovací práce 2. patra (3. NP) vč. opravy stropních trámů a pozednic"

Zpracování plánu BOZP se řídí zákonem č. 309/2006 Sb., konkrétně § 15, odst. 2:

(2) Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně jako v případech podle odstavce 1, zadavatel stavby zajistí, aby byl při přípravě stavby zpracován plán podle druhu a velikosti plně vyhovující potřebám zajištění bezpečné a zdravé neohrožující práce, a aby byl při realizaci stavby aktualizován. Plán zpracovává koordinátor. V plánu musí být uvedeny základní informace o stavbě a staveništi, postupy navrhované pro jednotlivé práce a pracovní činnosti zahrnující konkrétní požadavky pro jejich bezpečné provádění, jejich předpokládané časové trvání a posloupnost nebo souběh; musí být přizpůsobován skutečnému stavu a podstatným změnám stavby během její realizace. Vláda stanoví nařízením bližší požadavky na obsah a rozsah plánu.

Prováděcí právní předpis je NV č. 591/2006 Sb., příloha č. 5:

Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán

1. Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m.
2. Práce související s používáním nebezpečných chemických látek a směsí klasifikovaných podle přímo použitelného předpisu Evropské unie jako akutně toxické kategorie 1 a 2 nebo při výskytu biologických činitelů podle zvláštních právních předpisů.
3. Práce se zdroji ionizujícího záření pokud se na ně nevztahují zvláštní právní předpisy³⁷).
4. Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečím utonutí.
5. Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m.
6. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení technického vybavení.
7. Studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním z podzemního díla, práce při stavbě tunelů, pokud nepodléhají doзору orgánů státní báňské správy⁷).
8. Potápěčské práce.
9. Práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu).
10. Práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů²).
11. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb.

Odborným zhodnocením přílohy č. 5 bylo konstatováno, že není naplněna ani jedna z uvedených podmínek, takže tato akce nevyžadovala zpracování plánu BOZP.

Závěr: Výše uvedená akce nevyžadovala zpracování plánu BOZP koordinátorem BOZP při práci na staveništi.

Pozn: Dle zákona č. 309/2006 Sb. byly naplněny požadavky § 15 odst. 1, kdy vzniká povinnost stavebníka podat oznámení o zahájení prací na příslušný OIP. Tato povinnost stavebníka byla splněna prostřednictvím koordinátora BOZP dne 24. 3. 2022, viz příloha. Koordinátor BOZP při práci na staveništi pak v souladu s § 14 svou činnost v průběhu realizace díla vykonával, viz zápisy ve stavebním deníku.

Zpracoval:

Koordinátor BOZP při práci na staveništi

Oblastní inspektorát práce pro hl. m. Prahu
se sídlem v Praze
Kladenská 103/105
160 00 Praha 6

Oblastní inspektorát práce pro hl. m. Prahu	
Jl. O:IP3-202	
došlo dne	24 -03- 2022
počet listů	
č.j.	

Oznámení o zahájení prací

1. Datum oznámení:
24. 3. 2022
2. Zadavatel stavby:
*Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1, IČ 70837911
Na Rejdišti 77/1, 110 00 Praha 1 – Staré Město
[redacted]
Tel. ústředna: 222 327 206, 222 319 102*
3. Umístění staveniště:
Budova - tzv. Pálffyovský palác, Valdštejnská 14, Praha 1, tel. vrátnice: 257 535 199
4. Druh stavby:
Stavební úpravy a udržovací práce

Název akce:
"Stavební úpravy a udržovací práce 2. patra (3. NP) vč. opravy stropních trámů a pozednic"
5. Zhotovitel stavby:
*Decorum s. r. o., V tůních 1357/11, 120 00 Praha 2 – Nové Město, IČ 26421259
Zástupce [redacted] jednatel
Odborně odpovědná osoba [redacted]
Vedoucí stavby p. [redacted]*
6. Koordinátor BOZP při přípravě:
/
7. Koordinátor BOZP při realizaci:
[redacted]
8. Datum předání staveniště: 10. 3. 2022 (zahájení prací 14. 3. 2022)
datum plánovaného ukončení: 30. 9. 2022
9. Odhadovaný max. počet osob na staveništi:
Cca do 10
10. Plánovaný počet zhotovitelů na staveništi:
Cca 5
11. Identifikační údaje o dalších zhotovitelích na staveništi:
Dosud nejsou známy

za stavebníka

[redacted]
koordinátor BOZP při práci na staveništi

Stavební kancelář: [redacted]
[redacted]